
Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Արտաշատի համայնքապետարանը , որը գտնվում է ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր     կարիքների համար  ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաք,Դալար , Մրգավան,Այգեզարդ, Այգեստան,Նարեկ, Վերին Արտաշատ, Շահումյան, Ոստան, Գետազատ, Նորաշեն,  Ազատավան, Արաքսավան , Ջրաշեն, Դիմիտրով,Հովտաշեն, Մասիս, Բերքանուշ, Բաղրամյան, Աբովյան, Արևշատ, Դեղձուտ, Բերդիկ, Հնաբերդ , Դվին,Դիտակ, Կանաչուտ , Նշավան, Մրգանուշ և Վարդաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Աբովյան, Արևշատ և Դեղձուտ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	Դրամ
	
	1
	
	143 893,357
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Աբովյան, Արևշատ և Դեղձուտ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Աբովյան, Արևշատ և Դեղձուտ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 

	2
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերդիկ, Հնաբերդ և Դվին  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	Դրամ
	
	1
	
	142 083,520
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերդիկ, Հնաբերդ և Դվին  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերդիկ, Հնաբերդ և Դվին  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 

	3
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դիտակ, Կանաչուտ և Նշավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	Դրամ
	
	1
	
	103 467,64
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դիտակ, Կանաչուտ և Նշավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դիտակ, Կանաչուտ և Նշավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ 

	5
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	136 328,426
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	6
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արաքսավան, Դիմիտրով և Հովտաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	173 938,749
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արաքսավան, Դիմիտրով և Հովտաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արաքսավան, Դիմիտրով և Հովտաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	8
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Գետազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	118 335,869
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Գետազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Գետազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	9
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Ոստան և Նարեկ  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	138 459,274
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Ոստան և Նարեկ  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Ոստան և Նարեկ  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	10
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Նորաշեն և Շահումյան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	155 980,956
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Նորաշեն և Շահումյան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Նորաշեն և Շահումյան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	11
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար և Մրգավան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	170,735,279
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար և Մրգավան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար և Մրգավան  բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	12
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Այվազովսկի և Հր,Թովմասյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	106,318,943

	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Այվազովսկի և Հր,Թովմասյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Այվազովսկի և Հր,Թովմասյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	13
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Նալբանդյան,Նար-Դոսի,Երևանյան 13 շենքի բակ և Շիրվանզադե  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	96,639,946
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Նալբանդյան,Նար-Դոսի,Երևանյան 13 շենքի բակ և Շիրվանզադե  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Նալբանդյան,Նար-Դոսի,Երևանյան 13 շենքի բակ և Շիրվանզադե  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	14
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ստեփանյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	  170 764,103 

	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ստեփանյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ստեփանյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	15
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Իսահակյան փողոցից-Մռավյան և Իսահակյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	   160 081,786 

	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Իսահակյան փողոցից-Մռավյան և Իսահակյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Իսահակյան փողոցից-Մռավյան և Իսահակյան  փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	16
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Թորոմոնյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	113,453,984
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Թորոմոնյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Թորոմոնյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	17
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կասյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	Դրամ
	
	1
	
	112,851,250
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կասյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կասյան  փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 20 րդ հոդված

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.07.2023թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	        Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	95 749 040
	19 149 808
	114 898 848

	2
	Բերմա  ՓԲԸ
	112 660 830
	22 532 166
	135 192 996

	3
	Հիպերնովա ՍՊԸ
	116 583 333
	23 316 667
	139 900 000

	4
	Ադրինշին ՍՊԸ
	113 555 955
	22 711 191
	136 267 146

	Չափաբաժին 2

	1
	Ավետիս Խեցի  ՍՊԸ
	94 864 430
	 18 972 886
	113 837 316

	2
	Արհովշին ՍՊԸ
	118 375 000
	23 675 000
	142 050 000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	    Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	64 581 050
	12 916 210
	77 497 260

	2
	Բերմա  ՓԲԸ
	81 025 030
	16 205 006
	97 230 036

	3
	Հիպերնովա ՍՊԸ
	83 250 000
	15 750 000
	99 900 000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	    Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	84 864 445
	16 972 889
	101 837 334

	2
	Բերմա  ՓԲԸ
	110 156 760
	22 031 352
	132 188 112

	3
	Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ ՍՊԸ
	101 182 700
	20 236 540
	121 419 240

	Չափաբաժին 6
	

	1
	    Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	 113 639 980
	22 727 996 
	136 367 976

	2
	Բերմա  ՓԲԸ
	130 345 880
	26 069 176
	156 415 056

	3
	Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ ՍՊԸ
	129 206 620
	25 841 320
	155 047 940

	Չափաբաժին 8
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	77 805 835
	15 561 167
	93 367 002

	2
	Արհովշին ՍՊԸ
	98 595 000
	19 719 000
	118 314 000

	Չափաբաժին 9
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	91 383 120
	18 276 624
	109 659 744

	2
	Արհովշին ՍՊԸ
	115 350 000
	23 070 000
	138 420 000

	Չափաաժին 10
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	103 207 400
	20 641 480
	123 848 880

	2
	Արհովշին ՍՊԸ
	129 960 000
	25 992 000
	155 952 000

	Չափաաժին 11
	
	
	
	

	1
	    Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	113 681 240
	22 736 248
	136 417 488

	2
	Բերմա  ՓԲԸ
	128 975 365
	25 795 073
	154 770 438

	3
	Հիպերնովա ՍՊԸ
	141 583 333
	28 316 667
	169 900 000

	Չափաաժին 12
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	71 233 695
	14 246 739
	85 480 434

	Չափաաժին 13
	
	
	
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	65 151 430
	13 030 286
	78 181 716

	Չափաաժին 14
	
	
	
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	115 834 985
	23 166 997
	139 001 982

	Չափաաժին 15
	
	
	
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	109 255 820
	21 851 164
	131 106 984

	
	
	
	
	

	Չափաաժին  16
	
	
	
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	77 905 070 
	15 581 014
	93 486 084

	2
	Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ ՍՊԸ
	94 541 920
	18 908 384
	113 450 304

	Չափաաժին 17
	
	
	
	

	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	77 961 405
	15 592 281
	93 553 686

	2
	Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ ՍՊԸ
	94 037 538
	18 807 508
	112 845 046

	
	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	16.08.2023

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	22.08..2023Թ
	01.09..2023թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 08.09.2023

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	15.09.2023

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	19.09.2023թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	114 898 848

	2
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	113 837 316

	3
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	77 497 260

	5
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	101 837 334

	6
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	136 367 975

	8
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	93 367 002

	9
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	109 659 744

	10
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	123 848 880 

	11
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	136 417 488

	12
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	85 480 434

	13
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	78 181 716

	14
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	139 001 982

	15
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	131 106 984

	16
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	93 486 084

	17
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58
	19.09.2023թ
	Համաձայնագիր կղմերի միջև ոժի մեւ մտնելուց հաշված 90 օրացուցային օր
	0
	0
	93 553 686

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1.2.3.5.6.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
	Ավետիս Խեցի ՍՊԸ
	Արարատի մարզ գ. Բերքանուշ
	[bookmark: _GoBack] husalishinarar@mail.ru
	220013331974000
	04215828
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10- օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- artashatsubvencia2022@mail.ru [footnoteRef:8] [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 


	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակվել է www.armeps.am  և www.gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ  չեն հայտնաերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Գեղամյան 
	094-10-18-69
	subvencia.2023@mail.ru






Պատվիրատու Արտաշատի համայնքապետարան
