

Արձանագրություն N 3 Протокол №3

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-22/19 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան-ի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայության ձեռքբերման ԳՀ ընթացակարգի հայտերի գնատատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի
Подготовка проектов для нужд Аштаракского муниципалитета Арагацотнской области РА, открытие и оценочное заседание оценочной комиссии по закупке сметных услуг

ք. Աշտարակ

08.11. 2022թ.

գ. Աշտարակ

08.11. 2022 год

Ժամը՝ 09.15

Время 09.15

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ԳՊ/ԳԱՊ Ա.Ներսիսյան А. Нерсисян

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

- ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան А. Манацаканян

- ԳՊ/ԳԱ՝ Վ.Վարդանյան В. Варданян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Ա.Ազատյան А. Азатян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Ա.Թումանյան А. Туманян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Հակոբյան

Секретарь комиссии: Г. Акопян

1.Ընդունելի գիտություն, որ ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ –ի, <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ–ի, Պոռնաբերդյան ՍՊԸ ի, Իգդիր Մավ ՍՊԸ ի, Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ –ի , Թերենս ՍՊԸ-ի և Զանգված ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում առկա է բացակայող փաստաթուղթ, Իգդիր Մավ ՍՊԸ ի հայտում բացակայում է նաև Հավելված 1.2-ը իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը, փաստաթղթերը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի պատճառով հանձնաժողովի նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով: Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացրել է մասնակիցներին, առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: Ծանուցված բոլոր մասնակիցները սահմանված ժամկետում շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները: Принять к сведению, что в заявках, поданных ООО «АРХИ ТУР», ООО «Саргис и Марианна», ООО «Прошабердшин», ООО «Игдыр Мав», ООО «Проф-Эксперт», ООО «Теренс» и ООО «Зангвет», в документах отсутствуют документы, соответствующие неценовым условиям, в заявлении ООО «Игдыр мав» также отсутствует Приложение 1.2, декларация о реальных бенефициарах, документы не заверены ЭЦП, в связи с чем заседание комиссии было приостановлено на один рабочий день. Секретарь комиссии сообщил об этом участникам в электронном виде в тот же день, предложив исправить несоответствие до окончания срока приостановки. Все уведомленные участники исправили зафиксированные несоответствия в установленный срок.

2.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и их соответствии установленным требованиям

Ա) ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ –ի, <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ–ի, Պոռնաբերդյան ՍՊԸ ի, Իգդիր Մավ ՍՊԸ ի, Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ –ի , Թերենս ՍՊԸ-ի, ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՊԸ, ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ ի և Զանգված ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան: А) ООО «АРХИ ТУР», ООО «Саргис и Марианна», ООО «Прошабердшин», ООО «Игдыр Мав», ООО «Проф-Эксперт», ООО «Теренс», ООО «БЛЮ СТРИМ

СОЛЮШНЗ», ООО «ХАЛДИ Консалт» и Предложения ООО «Зангжет» подготовлены и представлены в соответствии с требованиями указано в приглашении.

3. Մասնակիցների առաջարկած գները. Цены, предлагаемые участниками

Զ/Հ	Անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (հեքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի և 31 բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում): подготовка проектов, смета расходов (выполнение работ по асфальтированию улиц города Аштарак и 31 поселка Аштаракской общины).	Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ ՕՕՕ «Проф-эксперт»	8400000	-	8400000
		Զանգված ՍՊԸ ՕՕՕ Зангвац	15000000	-	15000000
		ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ՕՕՕ	19800000	-	19800000
2	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի «Կոմիտասի» անվան զբոսայգու հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում) նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի «Կոմիտասի» անվան զբոսայգու հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում) подготовка проектов, смета расходов (выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству парка им. Комитаса, г. Аштарак, муниципалитет Аштарак)	Թերենս ՍՊԸ ՕՕՕ «Теренс»	10000000	-	10000000
		ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ՕՕՕ	10100000	-	10100000
		Սարգիս եւ Մարիաննա ՍՊԸ ՕՕՕ Саргис и Марианна	11900000	-	11900000
		ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ ՕՕՕ «ХАЛДИ Консалт»	12080000	2416000	14496000
3	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Արագածոտն և Օրգով բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացում) подготовка проектов, смета расходов (выполнение работ по газификации города Аштарак, поселков Арагацотн и Оргов Аштаракской общины)	Սարգիս եւ Մարիաննա ՍՊԸ ՕՕՕ Саргис и Марианна	3000000		3000000
		ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ՕՕՕ	3300000	-	3300000
		Իգդիր Մավ ՍՊԸ ՕՕՕ «Игдыр Мав»	3384000	-	3384000
		ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՊԸ ՕՕՕ БЛЮ СТРИМ СОЛЮШНЗ ՕՕՕ	3400000	-	3400000
4	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Ավան, Բյուրական, Լեռնարոտ, Ոսկեվազ, Վերին Սասունիկ և Ուջան բնակավայրերի ճանապարհների և փողոցների հիմնանորոգում տուֆ քարով սալապատումով) подготовка проектов, смета расходов (содержание дорог и улиц г. Аштарак, поселков	Պռոշաբերդշին ՍՊԸ ՕՕՕ «Прошабердшин»	3900000	-	3900000
		Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ ՕՕՕ «Проф-эксперт»	4020000	-	4020000
		Զանգված ՍՊԸ ՕՕՕ Зангвац	4500000	-	4500000
		Սարգիս եւ Մարիաննա ՍՊԸ	4900000	-	4900000

	Аван, Бюракан, Лернарот, Воскеваз, Верин Сасуник и Уджан в муниципалитете Аштарак с мощением из туфового камня)	ООО Саргис и Марианна ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	5400000	-	5400000
5	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի շահմատի ակադեմիայի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում) подготовка проектов, смета расходов (выполнение работ по капитальному ремонту здания шахматной академии города Аштарак Аштаракской общины и благоустройству дворовых территорий)	Թերենս ՍՊԸ ՕՕՕ «Теренс»	10000000	-	10000000
		Զանգված ՍՊԸ ՕՕՕ Зангвац	11400000		11400000
		ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	12900000		12900000
		Սարգիս եւ Մարիաննա ՍՊԸ ООО Саргис и Марианна	12900000		12900000
6	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի, Բազմադրյուր և Բյուրական բնակավայրերում մարզադաշտերի հիմնանորոգում և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում) подготовка проектов, смета расходов (содержание стадионов в городе Аштарак, поселках Базмахпюр и Бюракан Аштаракского муниципалитета и выполнение работ по благоустройству территории)	Թերենս ՍՊԸ ՕՕՕ «Теренс»	1560000		1560000
		ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	2000000		2000000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

4.N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-22/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին об утверждении результатов оценки заявок кодированной процедуры закупки

հանձնաժողովը որոշեց հաստատել հայտերի գնահատման արդյունքները комиссия принял решение утвердить результаты оценки заявок

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Հայտերի գնահատականը Оценка заявок
Սարգիս եւ Մարիաննա ՍՊԸ ՕՕՕ Саргис и Марианна	Բավարար Удовлетворительная
Պողոսյան ՍՊԸ ՕՕՕ «Прошабердшин»	Բավարար Удовлетворительная
ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	Բավարար Удовлетворительная
Զանգված ՍՊԸ ՕՕՕ Зангвац	Բավարար Удовлетворительная
Թերենս ՍՊԸ ՕՕՕ «Теренс»	Բավարար Удовлетворительная
Իգդիր Մավ ՍՊԸ ՕՕՕ «Игдыр Мав»	Բավարար Удовлетворительная
Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ ՕՕՕ «Проф-эксперт»	Բավարար Удовлетворительная
ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՊԸ БЛЮ СТРИМ СОЛЮШНЗ ООО	Բավարար Удовлетворительная
ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ ՕՕՕ «ХАЛДИ Консалт»	Բավարար Удовлетворительная
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱԻՆ ИНФРА ДИЗАЙН	Անբավարար Не удовлетворительно

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱԻՆ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժում է քանի որ ներկայացված գնային առաջարկում սխալ է լրացրել 4-րդ չափաբաժնի անվանումը Заявка, поданная ИНФРА ДИЗАЙН, отклонена, так как в поданном ценовом предложении неправильно указано наименование 4-й лоти.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

5. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-22/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի որոշման մասին по решению выбранного участника закупочной процедуры

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝ На основании результатов оценки и статьи 34, пункта 6 Закона РА "О закупках"

Հաղթող ընտրված մասնակից է ճանաչվում՝

Выбранный участник объявляется победителем

Չափաբաժային 1-ում Պրոֆ-էքսպերտ ՍՊԸ-ն, Չափաբաժային 2-ում, Չափաբաժային 5 –ում և Չափաբաժային 6 –ում Թերենս ՍՊԸ-ն, Չափաբաժային 3-ում Սարգիս Եւ Մարիաննա ՍՊԸ-ն , Չափաբաժային 4 –ում Պոռշաբերդյին ՍՊԸ-ն, Лот 1-н ООО «Проф-эксперт», Лот 2,5,6- ООО «Теренс», Лот 3 ООО «Прошабердшин», Лот 4 ООО Саргис и Марианна
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

О решении заключить договор

6.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 4-րդ կետով ընդունված որոշումը ինչպես նաև „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Աշտարակի համայնքապետարան-ի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել վերը նշված հաղթող ընտրված մասնակիցներին: На основании решения, принятого в пункте 4 настоящего протокола, а также в пункте 1 статьи 36 Закона РА «О закупках», представить вышеуказанным участникам-победителям предложение о заключении договора на подготовку проектов для нужд Аштаракского муниципалитета, услуги по оценке стоимости:

6.2 Հիմք ընդունելով „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 (տասը) օրացուցային օրը: На основании пункта 1 статьи 10 Закона РА "О закупках" утвердить текст заявления о решении заключить договор и в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РА "О закупках" срок бездействия устанавливается на 10 (десять) календарных дней.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Об утверждении графика очередного заседания комиссии

Հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրել պայմանագիր կնքվելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 11.00-ին , ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, N 20 սենյակում : Подводя итоги работы комиссии, созвать заседание в 11:00 рабочего дня, следующего за днем подписания договора, Арагацотнского марза РА. Аштарак, площадь Н.Аштаракетсу 7, помещение N 20.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Մասնակցում էին՝
участвовали

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

ԳՊ/ԳԱՊ Ա.Ներսիսյան Ա. Нерсисян

Члены комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

- ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան Ա. Манацаканян

- ԳՊ/ԳԱ՝ Վ.Վարդանյան В. Варданян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Ա.Ազատյան А. Азатян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Ա.Թումանյան А. Туманян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Секретарь комиссии:

- ԳՊ/ՄՀՄ Հ. Հակոբյան Г. Акопян