

Արձանագրություն N 2

«ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով «Ծաղկաձորի համայնքապետարան»-ի կարիքների համար գնանշման հարցման ընթացակարգով «Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

26 սեպտեմբեր 2023թ.
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի նախագահ՝
Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» ՀՈԱԿ փնտրեն Գագիկ Բարաջանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Մեղրաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Վոլոդյա Հովհաննիսյան,
աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Բարսեղյան,
աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձանակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ /բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ/ Սամվել Ալոյան,
աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձանակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ Կարեն Ներսիսյան:
քարտուղար՝ Ա.Ավերիսյան

1. Տեղեկատվություն՝ «ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ներկայացված հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի վերաբերյալ

«ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով գնանշման հարցման հայտերը էլեկտրոնային ձևով բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, 2023 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

2. Տեղեկատվություն՝ «ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով ընթացակարգի գնման առարկայի հայտով սահմանված գնման գնի վերաբերյալ

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Զափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	« Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ »	15 421 968

3. «ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների և ներկայացված գնային առաջարկների մասին

3.1 Գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը	Գործունեության հասցեն, ՀՎՀՀ-ն և էլ. փոստի հասցեն
1.	«ՍՈՒԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Մայիսյան 77, 04221502, solidconstruction@mail.ru
2.	«ՄԻՆԱՍՅԱՆՆԵՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս, 4/26, 08423306.minshin.1982@mail.ru

3.	«ԱՐՄ ՄԵԳԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս 7-րդ փողոց, տուն 6, 1401, 08423314, armmegagrup@mail.ru
4.	«ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ» ՍՊԸ	ՀՀ, Նոր Խարբերդ, Երևան-Արտաշատ խճ. 113, 115, 00924152, hypernova.construction.llc@gmail.com
5.	«ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՇԻՆ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Դավիթաշեն 1փ, 1 նրբ, տ10, 08257202, aagnumner@mail.ru
6.	«ԲԼԵՅՔ ՓԱՅՓ» ՍՊԸ	Գ. Գեոանիստ, 13փ 8, 00495692, yeghoyanshin@yandex.ru
7.	«ԱՆՆԱՐ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղ. Տիգրան Մեծի 32, 03017559, annarllc@mail.ru
8.	«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Ք. Հրազդան, Երևանյան փողոց 29շ 35բն, 03025212, simonyanna93@mail.ru Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5, 04225743, artplas@inbox.ru
9.	«ԷՅ ԷՄ ՔԵՅ ԲԻԼԴԻՆԳՍ» ՍՊԸ	Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ, Շահումյան 75, amkbuildings@mail.ru
10.	«ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Արտաշատ, Շահումյան փ 27/33, 04240007, Story-groupllc@mail.ru
11.	«ԻԷՄՅՈՒ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ գ. Մրգաշեն 7փ. Ծ.8 բն 8, 03553972, jiv-21@mail.ru

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել և հաջորդ նիստը հրավիրել 2023թվականի սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 10:00-ին:

2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 10:00-ին կայացած նիստում հանձնաժողովը շարունակեց աշխատանքները.

4.Տեղեկատվություն՝ «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների վերաբերյալ

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1« Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ »»	«ՍՈՒԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	8 565 000	1 713 000	10 278 000
	«ՄԻՆԱՍՅԱՆՆԵՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ	8 866 000	1 773 200	10 639 200
	«ԱՐՄ ՄԵԳԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	8 995 000	1 799 000	10 794 000
	«ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ» ՍՊԸ	9 083 333	1 816 667	10 900 000
	«ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՇԻՆ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ	9 776 798	1 955 360	11 732 158
	«ԲԼԵՅՔ ՓԱՅՓ» ՍՊԸ	9 991 666.67	1 998 333.3	11 990 000
	«ԱՆՆԱՐ» ՍՊԸ	10 642 300	2 128 460	12 770 760
	«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	11 180 900	2 236 180	13 417 080
	«ԷՅ ԷՄ ՔԵՅ ԲԻԼԴԻՆԳՍ» ՍՊԸ	11 772 205	2 354 441	14 126 646

	«ՍՏՐՈՅ- ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	12 200 000	2 440 000	14 640 000
--	-----------------------	------------	-----------	------------

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով,ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

5.Տեղեկատվություն՝ բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

Ընդունելի գիտություն, որ

5.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ հետևյալ դեպքի՝

➢ «ԻԷՄՅՈՒ» ՍՊԸ -ի կողմից www.armeps.am էլեկտրոնային համակարգում գնային առաջարկը կցված չի եղել: «ԻԷՄՅՈՒ» ՍՊԸ -ի հայտը գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է անբավարար և մերժվել է:

➢ «ԱՐՄ ՄԵԳԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ - Ծավալաթերթ-նախահաշիվը չի ներկայացվել:

➢ «ԲԼԵՅՔ ՓԱՅՓ» ՍՊԸ - Բոլոր փաստաթղթերը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չեն, չի ներկայացվել ծավալաթերթ-նախահաշիվը, լիազորագիրը լիազորողի կողմից ստորագրված չէ:

➢ «ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ» ՍՊԸ- Ծավալաթերթ-նախահաշիվը չի ներկայացվել:

➢ «ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ - Ծավալաթերթ-նախահաշիվը և կոնսորցիումի պայմանագիրը չեն ներկայացվել:

5.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝

- Մասնակիցների հայտերը պատշաճ ձևով գնահատելու նպատակով՝ ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 41-րդ կետով՝ **ընթացակարգը կասեցնել՝ առաջարկելով մասնակիցներին** ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 2-ը, ժամը 09:00-ն շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:






6. Տեղեկություններ հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ

Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ չեն ստացվել, պարզաբանումներ չեն ներկայացվել:

7. «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/39» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

7.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2023 թվականի հոկտեմբերի 03-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գագիկ Բարաջանյան	
Անդամներ՝ Վոլոդյա Հովհաննիսյան	
Սամվել Ալոյան	
Հայկ Բարսյան	
Կարեն Ներսիսյան	
Քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան	